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AJANLATTETELI FELHIVAS
(3 meghivott ajanlattevo részére)

Ajanlatkéro
név: Févarosi Onkorméanyzat Pesti Uti Iddsek Otthona
cim: 1173 Budapest, Pesti ut 117.
képviselo: Merucza Erika intézményvezet6
telefon: 1/2540021
e-mail: merucza.erika@pestiut.hu
honlap: www.pestiut.hu
kapcsolattarté: ~ Merucza Erika
telefon: 1/2540026
e-mail: pestiut@pestiut.hu

A beszerzés targya:

Az Ajanlatkéré telephelyén 1év6 ,,Fézékonyha tetdszerkezetének teljeskorii szigete-
lése, és a fiiggdereszcsatorna és osszefolyok cseréje, és a ngvérszallo épiiletének tetd
javitasa” az I. szamu mellékletként csatolt arazatlan koltségvetési kiirdsban szerepld
mennyiségekkel és tartalommal.

A szerz6dés meghatarozasa:
Kivitelezési szerz8dés a targyban jelzett feladatok megvaldsitasara.

A szerzédés idotartama, a teljesités hatarideje:
A munka kezdési idépontja: 2026. februar 02.
A munka befejezési idépontja: 2026. februar 23.

A teljesités helye:
1173 Budapest, X VIL. keriilet Pesti ut 117. Févarosi Onkormanyzat Pesti Uti [d6sek
Otthona

Fizetési feltételek:

Fizetés: A teljesitésigazolassal ellatott szamla benytjtasat kvetd 8 napon beliil atuta-
lassal a szamlakon megjelolt szamlaszamra.

A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a kivitelez6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot szamithatja fel.

Ertékelési szempontok:
Az eljaras nyertese a legalacsonyabb ellenszolgaltatast kérd vallalkozo.
Ertékelésre keriil a vallalkozéi szerz6désen tervezett esetleges valtoztatasok sulya.

Alkalmassagi kovetelmények:
Alkalmassagi kovetelményeket Ajanlatkér6é nem ir eld.
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Ajanlattételi hatarido:
2026. januar 05. 10:00 ora

Ajanlatok benyujtasanak cime, médja:
Az ajéanlatok benytjthatok e-mailben a pestiut@pestiut.hu cimre

A papir alapi ajinlatok felbontdsdnak helye:
Az intézményvezetd irod4jdban az ajanlattételi hataridé lejartakor.

Ajanlati kotottség:
Az ajénlattételi hatarid6t kovetd 60 nap.

Ajanlati biztositék:
Nincs.

Ajanlati dokumentacié rendelkezésre bocsatasanak modja:
Ajanlatkéré a meghivott Ajanlattevoknek egyidejiileg, e-mailben téritésmentesen bo-
csatja rendelkezésre a dokumentaciot.

Az ajanlat tartalma:
1. Arazott Koltségvetés,
2. Cégszertien alairt Koltségvetési Foosszesito lap.

Az ajanlat formai kévetelménye:
A benytjtandé dokumentumot cégszeriien ala kell irni!

A szerz6dés megkitésének varhaté idépontja:
2026. januar 07.

Budapest, 2025. december 15.
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AJANLATTETELRE MEGHIVANDO CEGEK LISTAJA

az alabbi targyu felujitasi munkakra

Az Ajénlatkérd telephelyén 1év6 ,,Fézokonyha tetészerkezetének teljeskori szigete-
lése, és a fiiggbereszcsatorna és osszefolyok cseréje, és a névérszallé épiiletének tetd
javitasa” az [. szdmu mellékletként csatolt arazatlan koltségvetési kiirasban szerepld
mennyiségekkel és tartalommal.

. BA-KO Bau Bt.

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 62/b.
Kovécs Jozsef
bakobau@gmail.com

. Kelen Plusz Kft.

2335 Taksony, Kisfaludy utca 8.
Dankd Janos
kelenplusz.lauran@gmail.com

. Andrasik 2001 Kft.

2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.
Andréasik Sandor
andrasik2001kft@pr.hu

Budapest, 2025. december 15.

...........................................

Merucza Erika
P wmeé: Y/ intézményvezetd



Név :Févarosi Onkorményzat Pesti Gti

Id6sek otthona
Cim :1173 Budapest, Pesti tt 117.

A munka leirasa:

Féz6konyha tetészerkezetének teljeskord szigetelése
és fiiggbereszcsatomna és dsszefolyok cseréje,

No6vérszallo tetd javitasa
Késziilt:

I. szamu melléklet

Kelt:  20..év.......... hé...nap
Szam rerenieeenns

KSH besorolés:......cccoueeenene.

Teljesités:20.. év........... hé...nap
Készitette :.vrereerieeeennes

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés

Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltsége

.......................

.......................

1.1 Kdzvetlen 6nkoltség dsszesen

.......................

.......................

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa

............

27.00%

...........

3. A munka ara

............

...........




1. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen

Anyag

Munkadij

19-048-1 (1) ON
Vizszigetelés elarasztasos vizsgalata
1 db e e

21-011-11.3 (23) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitdsa, lerakésa,
lerakohelyi dijjal,
5,0 m*-es konténerbe
1 db e seeresessieeens

35-005-1.1.2-0211008 (2) ON

Mérsékelten vizalld, miigyantaval stabilizalt OSB lap

elhelyezése

vagott (nitolatlan) kivitelben,

fiiggbleges vagy vizszintes feliileten

Meérsékelten vizallé OSB-3 lap, 2500x1250x25 mm méreti
200 M* e seessesasesseons

43-090-1-0112302 (1) ON
Kettds kifolyo konyok potlasa

Kettds kifolyokonydk 0,65 mm H, kor szelvényti, 25 cm kit.szél.

4 db e e

43-090-5-0730021 (5) ON
Forrasztasok potlasa
meglévo épiiletbadogos szerkezeten,
horganyzott vagy horganylemezen
Forraszt66n ontétt palca 3x4x4,5 mm B Sn 50 Pb Sb
48 M 0 e sesseesesssssenns

48-000-5.1 (9) ON
Mechanikai régzitésii bitumenes lemez szigetelés bontasa,
egy réteg lemez esetén,

vizszintes feliiletr6l
200 IM®  eeeeeeeseessannss sessssseessesenss

48-003-1.41.3.2.2-0212782 (55) ON
Talajviz elleni szigetelés;
Szigetelés védorétegei,
védobréteg lagy PVC vizszigetelésnél, egy rétegben,
fiigg6leges felilleten, minimum 1,0 mm vastag
geotextilidval
Sikaplan W Felt 500 PP white RO 2,00/25 kiegyenlit6 /
védOréteg miianyag lemezes szigetelésekhez
200 M® 0 esseneees seessssssseeseene

-----------------

ooooooooooooooooo
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ooooooooooooooooo

-----------------
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel dra sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
8  48-005-1.4.1.1-0095515 (15) ON#
Csapadékviz elleni szigetelés;
Vizszintes feliileten (laposteton),
egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag
lagy PVC lemezzel, atlapolasok forrélevegss hegesztésével (
rogzités kiilon tételben)
BAUDER THERMOFOL U 24 PVC-P lemez leterhelt és
mechanikus régzitéshez, vilagossziirke, 2,4 mm, 1000 N/50 mm
PES halo, -30 °C, nyulés 19 %, FLL, E osztaly, Broof(t1), Csz.:
6124 0000
200 M?  eesinss ssessssesssesese ssessesssesessess sssesssssensasses
9  48-005-1.25.1.1-0095802 (238) ON
Csapadékviz elleni szigetelés;
Szigetel6anyagbol kivagott, sarokelem gyartasa és beépitése,
cca. @ 25,0 cm atmérdvel,
minimum 1,2 mm vastag
szdveterdsités nélkiili lagy PVC lemezzel,
szélek forrélevegds hegesztésével
FATRAFOL 804 2,0 mm vastag, széveterdsités nélkiili
homogén PVC vizszigetel$ lemez megerdsitéshez, attorésekhez,
piros, kék, z61d
40 db e i smsssssesssssenes ssesessssasensens
10 48-005-1.34.1-0413385 (250) ON
Csapadékviz elleni szigetelés;
Dilatacio kialakitasa eléregyartott dilatacids profil
beépitésével szigetelés alatt,
lagy PVC lemezes szigetelésnél, polietilén cs6héjjal,
atlapoldsok és szélek forrolevegds hegesztésével
EUROSZIG ITALPROFILI Art 690 dilatacids szalag bitumenes
lemezhez
I8 M venseesses sesssesssssessss sesesesssssessass sesssssesnsserens
11 48-005-1.72.2-0334915 (288) ON

Csapadékviz elleni szigetelés;
Egy- vagy kéttaga szoritoperemes vagy szigetelés
anyagaval 6sszeépithet6 szigetelogalléros tetéosszefolyo,
also tagjanak beépitése parazard parafékezd réteghez
vagy csapadékviz elleni szigeteléshez vizhatlanul csatlakoztatva,
lagy PVC lemez szigetelésii tetdben
Viega erkély- és teraszlefolyo, 50, Csz.: 557 072
6 db e s

-----------------



3. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen

Anyag

Munkadij

12

13

14

15

48-007-11.1.1.1-0091145 (15) ON
Lapostet6 ho- és hangszigetelése;
Egyenes rétegrendl nem jarhat6 lapostetdn vagy extenziv
z6ldtetdn, vizszintes és fliggbleges feliileten (rogzitbanyag
kiilon tételben),
egy rétegben,
expandalt polisztirolhab hoszigeteld lemezzel
MASTERPLAST Isomaster EPS-100 expandalt polisztirol
keményhab hoszigeteld lemez 1000x500x50 mm, Cikkszam:
0501-10005000

200 M2 e sssessessssesees

48-015-1.3.2-0313025 (4) ON#
Csapadékviz elleni szigetelés bevonatszigeteléssel Gn.
"folyékony foliaval”,
teraszon vagy tet6feliileten, poliuretan, poliurea, SMP bézis,
két rétegben (alapozoé kiilon tételben)
MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensii kenhetd
vizszigetelés, Csz: 7345203

200 M2 s seseesesssessenes

48-021-1.64.1.1-0095727 (59) ON
Szigetelések rogzitése;
Hészigetel lejtésképzo elemek ragasztasos rogzitése,
lapostetén,
poliuretan habragasztoval
BAUDER habragaszt6 (Schaumkleber), +5+40°C GISCODE
PU 80, anyagsziikséglet gyartdi szélszivas-szamitas szerint
meghatarozva, Csz.: 7536 0000

200 M? e sesessessesanens

48-090-71.2-0426078 (6) ON
Egy- vagy kéttagt tetd- és teraszosszefolyd vagy oldalkifolyé
feltjitasa, a meglévo viznyeldkbe illetve fliggbleges
elvezetdkbe torténd kozvetlen becsatlakozassal,
lagy PVC vagy PIB lemez szigetelésii tetdben
TOPWET (TW SAN 104 PVC) szanalasi viznyel6, PVC bazist
vizszigeteld folidbdl késziilt integralt gallérral, védokosarral
ellatva, hosszusag: 40 cm, megrendelés alapjan max. 200 cm-re
meghosszabbithatd

6 db s e

ooooooooooooooooo
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VALLALKOZASI SZERZODES
(Tervezet)

mely létrejott egyrészrél a

Févarosi Onkormdanyzat Pesti uti Idések Otthona
Székhely: 1173 Budapest, Pesti at 117.

Adészam: 15492519-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15492519

Képviselé: Merucza Erika intézményvezet
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Cegnév: ..o
Székhely: ...
CégjegyzE€kszam: .........oooviiiiiiiiiiie

AdOSZAM: ..o

Bankszdmlaszam: ..............cooviiiiiiiiie,

Képviseld neve: .........cooiiiiiiiiiiiiiis

(tovabbiakban: Vallalkozo)

a tovabbiakban egytitt Felek ko6zott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzédés elozménye ,
Megrendel6 beszerzési eljarast inditott a ,,Féz6konyha tetészerkezetének teljeskorii
szigetelése, és a fiiggdereszcsatorna és osszefolyok cseréje, és a ndvérszallé épiiletének
tetd javitasa” targyaban. Az eljaras nyertese a Vallalkozé lett.

2. A szerzddés targya
2.1. Véllalkozé a beszerzési eljarasban beadott ajanlata szerint elvallalja a ,,Fézékonyha
tetOszerkezetének teljeskorii szigetelése, és a fiiggéereszcsatorna és oOsszefolyok
cseréje, és a névérszallo épiiletének tetd javitasa” kivitelezését.
2.2. A munka miiszaki leirdsat a beszerzési eljarasban, I. szamu mellékletként csatolt arazatlan
koltségvetési kiiras tartalmazza, mely jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

3. Adij
3.1. Felek a 2.1. alpontban szerepld egyOsszegli dtalanyara ellenértékét Vallalkozo ajanlata
szerint nettd ...........oeiiiiiiinnin. -Ft + Afa, vagyis brutté .................. -Ft
AZAZ ..ot e forint Gsszegben jelolik meg.

3.2. A 3.1. alpont szerinti 6sszeg kifogastalan min6ségii kivitelezésre vonatkozik, és tartalmaz
valamennyi, a kivitelezéshez kapcsolddo, akér esetlegesen felmeriild koltséget is.

3.3. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé a munkélatok megkezdését megelézben
30 % eloleget fizet Vallalkozo altal kiallitott dijbekérd, illetve szamla alapjan.

4. A teljesités helye és ideje
4.1. A teljesités kezdete €s hatarideje
2026. februar 02. - 2026. februsr 23.



4.2. A teljesités helye: 1173 Budapest, Pesti ut 117.

4.3. Vallalkozo koteles — legkésébb a szerzddéskotés idGpontjara — felelGsségbiztositasi
szerz8dést kotni, vagy a meglévd feleldsségbiztositast a jelen szerz6dés targyat képezd
munkdra kiterjeszteni 1 millié Ft/karesemény értékre.

5. Fizetési feltételek

5.1. Megrendeld, vagy az altala meghatalmazott miszaki ellen6r a szerz6dés teljesitésének
elismerésérél vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésérél
sz016 értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil kiteles nyilatkozni.

5.2. A Vallalkozd szdmlédjanak kifizetési hatarideje, a szdmla Megrendeld Aaltali
kézhezvételétdl szamitott 8 nap, a Polgari Torvénykonyvr6l sz616 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban Ptk.) 6:130 § figyelembevételével.

5.3.Késedelmes fizetés esetén Vallalkozé a Ptk. 6:48 (1) bekezdésében szabalyzottak szerint,
ajegybanki alapkamatnak megfeleld, de a késedelmi kamatra vonatkozo egyes anyagi jogi
rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel torténd eltéré alkalmazasarol szolo 454/2022.
(X1.9) kormanyrendelet értelmében a fenndlldé haborts veszélyhelyzet ideje alatt
legfeljebb 25% mértékii késedelmi kamatra jogosult.

6. Altalanos rendelkezések, Felek kotelezettségei

6.1. Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa legkésébb a
munkakezdési hatdridé napjan. Megrendelé a munkateriiletet minden nap 07:30 érakor
atadja Vallalkozoénak.

6.2.Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a zajjal jaré munkalatokat ugy szervezi
meg, hogy minden munkanapon legkésébb 16:00 orakor befejezze és amennyiben
hétvégén is sziikséges munkat végezni, ezeken a napokon jelentésebb zajjal jaro
munkikat nem végez.

6.3. Véllalkozé a munkélatokat koteles a Szerz6dés, valamint a mindenkor hatdlyos
tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozé szakhatdsagi, valamint
szakagi elOirdsok, dgazati jogszabalyok ¢és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvardsok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlat kovetelményeinek
megfelelden, teljeskoriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, 1. osztalyd
anyagok felhasznalasaval, hiba-és hidnymentesen elvégezni.

6.4.Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet illetéktelen személyek el6l hatékonyan elzarni,
tovabba koteles folyamatosan, de legkés6bb a napi munka befejezésekor a munkateriiletet
minden sziikségtelen akadalytdl mentesiteni, térmeléket, hulladékot Gsszegylijteni és a
felvonulési teriileten ledeponalni.

6.5.Vallalkoz6 koteles a munka a munkateriilet végleges 4tadasa el6tt a sajat koltségén
eltavolitani minden ott maradt hulladékot, térmeléket, a tulajdonat képezd eszkozoket,
szerszamokat, gépeket és anyagokat, €s a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban
atadni.

6.6. Vallakozd koteles Megrendel6t értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely
kotelezettségének teljesitése akadalyba {itkozik.

6.7. Véllalkozoénak teljesitenie kell Megrendeld 6sszes a munkdra vonatkozd szakszer(i
utasitdsat, tovabba a munkdk részleges, vagy teljes felfiiggesztésére vonatkozo
rendelkezését is.

6.8. Vallalkozo koteles a Megrendeld szamara a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetdvé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

6.9. Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast el6késziteni, annak idépontjardl
Megrendel6t 2 munkanappal kordbban értesiteni.



6.10.Vallalkozé koteles az atadas - atvételi jegyzOkonyvben megallapitott hibakat sajat
koltségén kijavitani.

7. Jotallas és szavatossag

7.1. Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képezé munkara az atadas - atvétel befejezésétdl szamitva
36 honap jotallast vallal.

7.2. Sziikség szerint a garancidlis javitds korébe esd hibdk kijavitasat Vallalkozo a
Megrendeld jelzésétol, illetve az irasbeli bejelentéstél szamitva azonnal, de legkés6bb 5
munkanapon beliil megkezdi ¢és az 4ltalanosan elfogadott szakmai elvarasoknak
megfeleld, észszer(i hataridon beliil befejezi.

7.3.Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a 7.2. pontban foglalt jotallasi kotelezettségének
megszegése, szerzodésszegésnek mindstil és a 8. pontban rogzitett jogkévetkezmények
terhelik.

8. Szerzidésszegés

8.1. Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, illetve barmilyen mas mddon megszegi a
szerz6désben foglalt kotelezettségét, Megrendeld irasban rogziti a szerz6désszegés
tényét és ésszerli hataridé kitlizésével felhivia Vallalkozot a szerzddésszegés
megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 altal szabott hataridéig nem tesz meg
minden elvarhaté 1€pést a szerzOdésszegés megsziintetésére, Megrendelé azonnali
hatallyal eldllhat a szerz6déstol, és a jelen szerzédésben foglalt jogkdvetkezményeket
alkalmazhatja.
Vallalkoz6i szerzddésszegésre alapozott Megrendel6i elallas esetén Vallalkozo az igazolt
teljesitéssel nem fedezett brutté véllalasi ar 20 %-anak megfeleld meghitsuldsi kotbér
megfizetésére koteles.

8.2.Vallalkoz6 szerz6désszegés esetére kikotott kotbérfizetési kitelezettségén feliil teljeskorii
kartéritési felelosséggel is tartozik, amennyiben neki felréhaté okbol nem
szerzOdésszertlien teljesit, illetve barmi mddon kart okoz.

8.3. Ha a Vallalkoz6 nem teljesit a jelen szerz6dés 4.1. alpontja szerinti hataridére, akkor
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér dsszege a bruttd vallalasi ar 2 %-a
a késedelem minden napjéra.

8.4.Szerz6do felek rogzitik, hogy a hibas teljesitési kotbér mértéke a bruttd vallalasi ar 2 %-a
a hibaval érintett teljesités minden napjara.

8.5. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy megrendeld a késedelmi és hibas teljesitési
kotbér sszegét a vallalkozoi dijba beszamitja.

9. Ertesitések
9.1. Megrendeld kapcsolattartdja:
név: Merucza Erika
cim: 1173 Budapest, Pesti ut 117.
tel.: +36 1 254 0021
e-mail: pestiut@pestiut.hu

9.2. 8 pkapcsolattartdja:
né
cim: udapest, Pestiut 117.

tel.: +36 1 254 0052


kancsalne.andrea
Kiemelés


10. Adatvédelmi rendelkezések
10.1.Vaéllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 kételes a 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet €s a 2011. évi CXIL. térvény szerint kozérdekii adatszolgaltatasra a jogszabalyok
altal el6irt tartalommal.
10.2.Felek tovabba figyelembe veszik az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informécioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvényt, illetve az Eurdpai Parlament és a
Tanécs (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl szolo 2016/679 rendelete (GDPR)
szabdlyait is.

11. Zaré rendelkezések

11.1.Jelen szerzddés kizardlag irasban médosithatd, vagy sziintetheté meg, a felmondasara a
Ptk. 6:213.§ és a 6:278.§ pontjai az irdnyadok.

11.2.Felek megéllapodnak abban, hogy kozvetlen targyalasok utjan igyekeznek rendezni
minden olyan vitas kérdést, amely kozottiik a Szerz6dés keretében vagy a Szerz6déssel
kapcsolatban felmertil.

11.3. Amennyiben vitarendezésre tett kisérletiik eredménytelen, a Felek elfogadjdk a
Megrendel6 székhelye szerinti Birdsag illetékességét.

11.4.Megrendel6 nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkak
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

11.5.A Szerz6dés altal nem érintett kérdésekben a Ptk. valamint a vonatkozo6 jogszabalyok és
szakmai szabalyok az irdnyadok.

Felek a Szerz6dést - annak elolvasasa és értelmezése utan -, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
elolvasas és értelmezés utan helybenhagyolag két eredeti példanyban irjak ala.

Budapest, 2026. januar 07.

..........................................................................................................

Megrendel6 Vallalkozé
Merucza Erika intézményvezetd

Pénziigyi ellenjegyzo:

.....................................................

Ladomerszkyné Székely Zsuzsanna
gazdaségi vezetd

Jogi ellenjegyzé:

dr. Faragé Attila
jogi szakértd
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JEGYZOKONYV Malié , F
a ,,Fozokonyha tetoszerkezetének teljeskorii szigetelése, és a

fiiggbereszcsatorna és osszefolyok cseréje, és a novérszallo épiiletének tetd

javitasa”
targyu beszerzési eljaras keretében benyijtott ajanlatok bontasarol
Az ajanlatok felbontasinak helye: Févarosi Onkormanyzat Idések Otthona
1173 Budapest, Pesti ut 117. hivatalos helyisége

Az ajanlatok felbontasanak ideje: 2026. januar 0S. 10:00 6ra

Jelen vannak:

Jelenlévok megallapitjak, hogy az ajanlattételi hatariddig 3 ajanlattételre meghivott vallalkozas
ajanlata, 5sszesen 3 db ajanlat, beérkezett az ajanlatkéréhoz.

A beérkezett ajanlatok dsszesitve a kovetkezdk:

1. BA-KO Bau Bt.
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 62/b. (képviseli: Kovécs Jozsef)

ajanlati ar: br. 17.068.267.-Ft

2. Kelen Plusz Kft.
2335 Taksony, Kisfaludy utca 8. (kepv1seh Danko Janos)

ajanlati 4r: br. 15.252.220.-Ft

3. Andrasik 2001 Kft.
2330 Dunaharaszti, Domb u. 62. (képviseli: Andrasik Sandor)

ajanlati dr: br. 13.496.539.-Ft

JelenlévOk megvizsgaltak az ajanlattételi felhivasra beérkezett 3 db ajanlatot és az alabbiakat
allapitottdk meg:

1. BA-KO Bau Bt.
a. az ajanlat minden tekintetben megfelel az ajanlattételi kiirdsban megfogalmazott
kovetelményeknek,
b. az ajanlat hataridére beérkezett,
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c. az ajanlat érvényes, .
d. ajanlati ar:  13.439.580.-Ft + Afa
e. ajanlati ar: br. 17.068.267.-Ft

2. Kelen Plusz Kft.
a. az ajanlat minden tekintetben megfelel az ajanlattételi kiirasban megfogalmazott
kovetelményeknek,
az ajanlat hataridére beérkezett,
az ajanlat érvényes,
ajanlati ar:  12.009.622.-Ft + Afa
ajanlati ar: br. 15.252.220.-Ft

o Q0 o

4. Andrasik 2001 Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.)
a. az ajanlat minden tekintetben megfelel az ajanlattételi kifrasban megfogalmazott
kovetelményeknek,
az ajanlat hataridére beérkezett,
az ajanlat érvényes,
ajanlati ar:  10.627.196.-Ft + Afa
ajanlati ar: br. 13.496.539.-Ft «

o a0 o

Az ajanlattételi kiirasban az ajanlatok értékelési szempontjai:
1. az ajanlattevd érvényes ajanlata,
2. akért ellenszolgéltatas 6sszege.

Az ,Ajénlattételi Felhivasban” meghatarozott feltétel szerint az eljards nyertese a
legalacsonyabb ellenszolgaltatast kérd vallalkozd.

A Biral6 Bizottsag megallapitja, hogy mind a hdrom ajanlat érvényes, a legalacsonyabb 6sszegli
ajanlatot a Andrasik 2001 Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) tette, igy a Bizottsag
javasolja az eljaras nyertesének az

Andrasik 2001 Kft.-t
megnevezni, és a kivitelezésre a vallalkozasi szerzédés a nyertes vallalkozéval megkdtni.

birald bizottsag tagja | biral6 bizottsagi tag
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DONTES

a ,Fo6z6konyha tetészerkezetének teljeskorii szigetelése, és a fiiggdereszcsatorna és
osszefolydk cseréje, és a névérszallo épiiletének tetd javitasa”

targyu beszerzési eljaras keretében benyijtott nyertes ajanlatrol
A Biril6 Bizottsag javaslatat tAmogatom, ennek megfeleléen a Birdlo Bizottsag javaslata
alapjan a ,,F6z6konyha tetészerkezetének teljeskorii szigetelése, és a fliggbereszcsatorna és

Osszefolydk cseréje, €s a névérszallo épiiletének tetd javitasa” targyn eljaras nyertesének az

Andrasik 2001 Kft.-t

nevezem meg.

Utasitasok az eljaras tovabbi szakaszaira:

Kérem az intézmény jogaszat ogy a beszerzési eljarast zarja
le, az értesitéseket készitse el, kuldje meg az eljarasban résztvevd ajanlattevoknek és a
kapcsolddé vallalkozasi szerzodést készitse el!

Kérem hogy sziikség szerint a munkalatok
megkezdésehez, 1lletve a munkaterulet atadasahoz sziikséges intézkedéseket tegye meg!

Budapest, 2026. januar 05.
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